AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
N NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
st "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Zl

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E PERIZIA GEOLOGICA PER | LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA
STRAORDINARIO D’INVESTIMENTI ART. 20 L. 67/1988 Ill FASE. (LOTTO 1)
“REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO A 3 PIANI DA DESTINARE A BUNKER PER RADIOTERAPIA -
MEDICINA NUCLEARE - UNITa SPINALE — RECUPERO E RIABILITAZIONE
FUNZIONALE E NEURO-RIABILITAZIONE ED AMBULATORI ”

CIG: 8115585899 CUP: C23D19000070002

PROGETTAZIONE: TIMBRO E FIRMA:

MAIN S.r.l. MANAGEMENT & INGEGNERIA
Villanova di Castenaso (BO), Via B. Tosarelli, 344
Tel: +39.051.4598661

MANAGEMENT & INGEGNERIA e-mail: segreteria@mainmgt.it

S.rl, http:www.mainmgt.it

CAVUOTO ING.FILIPPO
smmoCA\/UOTO .......... JELLESTRUTTURE Napoli (NA), Via Benedetto Brin, 63/D

Tel: +39.081.24823471

e-mail: f.cavuoto@studiocavuoto.com

SERVIZI INTEGRATI s.r.1.
SERVIZI INTEGRATI Napoli (NA), Via Riviera di Chiara, 105
B0 010 g, Services Tel: +39.081.660172

e-mail: info@servizi-integrati.it
http:www.servizintegratisrl.it

PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATI GENERALI

Elenco prezzi unitari - Oneri della sicurezza - Opere in appalto

Rev. 0 19/04/2021 Consegna progetto esecutivo
Emissione/revisione Data Riferimento emissione/revisione
Scala File di riferimento Codice commessa Fase Argomento Sub. Elaborato Revisone
2025 PE 05 0500 20.26 PE G 05 O05A O
Data Descrizione Redatto Controllato Verificato Approvato
19/04/2021 PROGETTO ESECUTIVO MDM-GG-VP-SC MDM-GG-VP-SC NF NF




Comune di Caserta
provincia di Caserta

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Oneri della Sicureza di Cantiere

COMMITTENTE:

Data, 19/07/2021

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
NP.SC.001

Nr. 2
NP.SC.002

Nr. 3
P.01.010.010
£

Nr. 4
P.01.010.030
.a

Nr. 5
P.01.030.010
.a

GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, ¢ limitato al tempo occorrente per eseguire una o piu specifiche fasi di
lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non ¢ computabile, ai fini della sicurezza,
il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano
Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 1’uso per la durata delle fasi espressamente previste nelPiano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero
nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell’attrezzatura durante 1’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
I’allontanamento a fine opera. KWA: Potenza errogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative).E' inoltre
compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo temporaneo del gruppo elettrogeno.Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori nelle fasi specifiche.

euro (novemila/00)

DISPOSITIVI SICUREZZA COVID. La voce comprende:

MODALITA' DI INFORMAZIONE

- operazioni di “verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante utilizzo di
idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della privacy; incluso
nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo”;

- Riunione periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con
le rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di prevenzione
e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici, subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei
dettati normativi vigenti in materia di contenimento della diffusione della COVID19”;

- Cartellonistica specifica per indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, procedure COVID -19” (prezzo gia presente nel
PUAS vigente che non necessita di aggiornamento);

MODALITA' DI ACCESSO

- operazioni di “Compenso per l'attivita del personale addetto all’applicazione delle procedure del Protocollo ministeriale ¢/o di procedure
integrative definite dal Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei
soggetti presenti in cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e
verifica, della turnazione dei lavoratori con I’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non gia
disciplinate in altri prezzi”;

- Utilizzo di we chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilita del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico ¢ di messa a terra, posato a
terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami;

MODALITA' DI SANIFICAZIONE

- Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche, etc.) e dei locali di
cantiere (ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente chiuso a servizio del cantiere)

- Sanificazione/igienizzazione degli attrezzi di lavoro utilizzati nel cantiere (badile, piccone, piegaferro, mola, trapano ecc., compresi
comandi esterni tipo dispositivi per azionamento autogrii , macchine per micropali, pompe di calcestruzzo, telecomandi,bottoniere di
impianti elevatori, etc.).

- Disinfezione periodica e/o straordinaria di aree interne e/o esterne mediante applicazione diretta e/o nebulizzazione di prodotti
igienizzanti a base di ipoclorito di sodio in soluzione acquosa o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e
disciplinate dal Ministero della Salute a dall'Istituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto
necessario per la sanificazione/disinfezione, i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta
eccezione per eventuali situazioni di positivita conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell' Autorita
Sanitaria competente);

- Disinfezione periodica e/o straordinaria di locali/ambienti/cabine/ etc. al fine di ridurre la presenza di agenti patogeni come batteri, spore
fungine e virus eventualmente presenti e rendere I’ambiente piu sicuro per la presenza umana, da eseguire mediante nebulizzazione di
perossido di idrogeno o altro prodotto idoneo, secondo i prodotti e le metodiche prescritte e disciplinate dal Ministero della Salute a
dall'lstituto Superiore di Sanita, nonché da altre fonti internazionali. Incluso qualsiasi prodotto necessario per la sanificazione/disinfezione,
i DPI degli addetti preposti alla sanificazione stessa e qualsiasi onere di smaltimento (fatta eccezione per eventuali situazioni di positivita
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento dovra seguire le indicazioni dell'Autorita Sanitaria competente)

euro (quindicimilacentoottanta/52)

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm
su paletti di legno
euro (undici/93)

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a
50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm,
completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a
fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m?> Moduli di altezza pari a 2,00 m

euro (diciassette/47)

Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad
espansione nella quantita e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per
delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione

euro (nove/13)

a corpo

a corpo

mq

mq

9°000,00

15°180,52

11,93

17,47

9,13
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Nr. 6 Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche
P.01.030.010 |verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il
.b posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese
dopo il 1°
euro (uno/54) m/30 gg 1,54
Nr. 7 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di
P.01.040.010 |carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC
b euro (due/16) cad/
30gg 2,16
Nr. 8 Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da
P.01.040.030 |2 kg, classe 21BC
.a euro (nove/79) cad/
30gg 9,79
Nr. 9 Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
P.01.050.050 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
b da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e
scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette
euro (duecentosessantaotto/90) cad 268,90
Nr. 10 Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura
P.01.050.060 |in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
b preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette
euro (centoottantacinque/63) cad/
30gg 185,63
Nr. 11 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
P.01.050.090 |infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
£ due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm
euro (cinquecentoquindici/46) cad 515,46
Nr. 12 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
P.01.050.100 |infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con
£ due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo
rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640
x240 cm con altezza paria 270 cm
euro (trecentosettanta/96) cad/
30gg 370,96
Nr. 13 Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il 1°mese o frazione
P.03.010.030 |euro (quattro/02) mq 4,02
a
Nr. 14 idem c.s. ...a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
P.03.010.030 |euro (zero/59) mq/3
b 0gg 0,59
Nr. 15 GRU A TORRE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a torre. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al
S1.05.0001.0 |tipo di gru, € limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell’attrezzatura. Non ¢ computabile, ai
80.005 fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, I’'uso e la manutenzione; 1’accatastamento e lo
smaltimento a fine opera.A: Altezza da terra del braccio; B: Lunghezza del braccio; P1: Portata massima in Kg; P2: Portata in punta in Kg.
(Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche
straordinarie della gru. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche
straordinarie conseguenti a situazione impreviste ¢ imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc). Gru a torre A = 47;
B =63; P1 =12.000; P2 = 2.400.
euro (dieci/35) ora 10,35
Nr. 16 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata
S3.01.0010.0 |sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo
01 scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: 1’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione

e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; 'immediata sostituzione in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L’impianto ¢ e resta di proprieta dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per ’utilizzo temporaneo
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dell’impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera dell’impianto
base, per la durata dei lavori.
euro (duecentoquarantatre/00) a corpo 243,00
Nr. 17 TROUSSE LEVA SCHEGGE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1’uso per la durata
S4.03.0010 |della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la
sicurezza e ’igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente
accessibile ed igienicamente idoneo; 1’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1’utilizzo della trousse leva
schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurata cadauno per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
euro (ventiquattro/12) cad 24,12
Nr. 18 KIT LAVA OCCHI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: 1’'uso per la durata della fase che
S4.03.0020 |prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e I’igiene
dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti ¢ dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; 1’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza e 1’igiene dei lavoratori.
euro (centosettantauno/00) cad 171,00
Nr. 19 RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per I’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
S$7.02.0020.0 |particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
02 lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri
soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ordinarieta. Sono compresi: I’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).
euro (quarantacinque/00) ora 45,00
Nr. 20 idem c.s. ...con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
S$7.02.0020.0 |euro (venticinque/20) ora 25,20
03
Nr. 21 idem c.s. ...con il lavoratore per I’informazione preliminare prima dell’ingresso in cantiere.
S7.02.0020.0 |euro (ventidue/14) ora 22,14
04
Nr. 22 PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo per la pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa,
S$7.02.0030 |bagno, ecc). Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la pulizia di fondo settimanale. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per mantenere i locali puliti e igienicamente salubri. Misurato alla settimana o frazione, previa visita del Coordinatore
della Sicurezza (o suo delegato ricompreso nell’ Ufficio di Direzione lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.
euro (sessantaquattro/80) settim 64,80

Data, 19/07/2021
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