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anno di 

riferimento

a LisCampania_LLPP_2020 2020

b 2018

d

Rif. Articolo NP.SC.001

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

1.2 Costo orario operaio specializzato a h 0,000 26,68 0,00

1.3 Costo orario operaio qualificato a h 0,000 27,64 0,00

1.4 Costo orario operaio comune a h 0,000 26,95 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,00

2.0 Materiali e opere compiute

2.1 Noleggio gruppo elettrogeno d a corpo 1,00           7 700,00 7 700,00

 

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 7 700,00

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 2% 7 700,00 154,00

3.2

SOMMANO TRASPORTI € 154,00

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 0% 7 700,00 0,00

4.2

4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 7 854,00

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,000% 7 854,00 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 7 854,00

6.0 Spese generali - utili

6.1 Spese generali (% di B) 15,00% 7 854,00 1 178,10

6.2 Utile impresa (% di B+6.1) 0,00% 9 032,10 0,00

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1 178,10

C TOTALE (B+6.0) € 9 032,10

arrotondamento 32,10

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE €/a corpo 9 000,00

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA DATA:  APRILE 2021

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di 

priorità:

LisPUAS-EmilaRomagna-2018

Indagine di mercato / offerte fornitori

DESCRIZIONE DELLA VOCE

GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo 

orario dacomputare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire 

una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 

Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro 

previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la 

durata delle fasi espressamente previste nelPiano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; 

il gasolio per il funzionamento dell’attrezzatura durante l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine 

opera.KWA: Potenza errogata dal gruppo elettrogeno. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative).E' inoltre compreso 

ELENCO PREZZI UNITARI

PN E L E M E N T I Prezziario U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

IMPORTI



anno di 

riferimento

a LisCampania_LLPP_2020 2020

b 2018

d

Rif. Articolo NP.SC.002

PARZIALI sub TOTALI

1.0 Mano d'opera

1.2 Costo orario operaio specializzato a h 0,000 26,68 0,00

1.3 Costo orario operaio qualificato a h 0,000 27,64 0,00

1.4 Costo orario operaio comune a h 0,000 26,95 0,00

SOMMANO MANO D'OPERA € 0,00

2.0 Materiali e opere compiute

2.1 Dispositivi di sucurezza d a corpo 1,00           12 940,00 12 940,00

 

SOMMANO MATERIALI E OPERE COMPIUTE € 12 940,00

3.0 Trasporti

3.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 2% 12 940,00 258,80

3.2

SOMMANO TRASPORTI € 258,80

4.0 Noli

4.1 Franco cantiere (incidenza su 2.0) 0% 12 940,00 0,00

4.2

4.3

SOMMANO NOLI € 0,00

A TOTALE (1.0+2.0+3.0+4.0) € 13 198,80

5.0 Spese sicurezza 

5.1 Spese dirette e indirette sicurezza (%di A) 0,000% 13 198,80 0,00

5.2

SOMMANO SPESE SICUREZZA € 0,00

B TOTALE (A+5.0) € 13 198,80

6.0 Spese generali - utili

6.1 Spese generali (% di B) 15,00% 13 198,80 1 979,82

6.2 Utile impresa (% di B+6.1) 0,00% 15 178,62 0,00

SOMMANO SPESE GENERALE - UTILI € 1 979,82

C TOTALE (B+6.0) € 15 178,62

arrotondamento 1,90

PREZZO UNITARIO DI APPLICAZIONE €/a corpo 15 180,52

IMPORTI

PN E L E M E N T I Prezziario U.M. QUANTITA'

PREZZI 

ELEMENTARI

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI CASERTA DATA:  APRILE 2021

Prezzari disponibili alla data di redazione del progetto, da utilizzare nel seguente ordine di 

priorità:

LisPUAS-EmilaRomagna-2018

Indagine di mercato / offerte fornitori

DESCRIZIONE DELLA VOCE

DISPOSITIVI SICUREZZA COVID. La voce comprende:

MODALITA' DI INFORMAZIONE

- operazioni di “verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere 

mediante utilizzo di

idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della 

privacy;

incluso

ELENCO PREZZI UNITARI
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