



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 603 del 27/07/2021

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Servizio di Gestione, Manutenzione e Presidio impianti elevatori dell’AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta. Provvedimenti.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 27/07/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Servizio di Gestione, Manutenzione e Presidio impianti elevatori dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Provvedimenti.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i

Premesso che

- con deliberazione n. 87 del 21.07.2020 si è proceduto a dare mandato alla UOC Provveditorato ed Economato di adottare i necessari provvedimenti finalizzati all'indizione, e conseguente aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento quinquennale del servizio di gestione, manutenzione fullrisk e presidio degli impianti elevatori dell'AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta con base d'asta quinquennale di € 1.170.646, 47 iva esclusa;
- con determina n.583 del 07.09.2020 si è proceduto ad indire la procedura aperta e ad approvare gli atti di gara;
- con deliberazione n.338 del 03.11.2020 si è proceduto a modificare *in parte qua* la deliberazione n.87/2020 procedendo alla revoca del Capitolato Speciale approvato con la stessa e all'approvazione del nuovo Capitolato Speciale, rideterminando altresì la durata dell'appalto in 20 mesi, considerato quanto autorizzato da So.Re.Sa spa, e conseguentemente la base d'asta in € 390.215,50 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e fino al 28.01.2023;
- con determina Dirigenziale n.732 del 09.11.2020 si è proceduto a revocare la determina n.583 del 07.09.2020 e ad indire la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione fullrisk e presidio degli impianti elevatori dell'AORN per il periodo di 20 mesi, con importo complessivo a base d'asta di € 390.215,50, esclusa iva e oneri per la sicurezza, considerato quanto autorizzato da So.Re.Sa spa e ad approvare la documentazione di gara;
- come da ultima deliberazione n.112 del 04.02.2021 è stato disposto il proseguimento per mesi sei sino al 30.06.2021 del rapporto contrattuale con il Consorzio Del Bo Scarl;

Preso atto che

- come da verbale n.1 del Saggio di gara del 05.01.2021 si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa attivando il soccorso istruttorio per le ditte Marrocco Elevators srl, RTI Del Bo Impianti Srl- Del Bo Spa, Ambassador Ascensori srl, Del Vecchio srl, Griec a.m. Srl;
- come da verbale n.2 del Saggio di gara del 26.01.2021 si è proceduto a verificare l'integrazione della documentazione richiesta ammettendo le stesse al prosieguo delle fasi di gara;
- con deliberazione n.79 del 27.01.2021 si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice per la verifica delle offerte tecniche presentate nell'ambito della procedura in questione;
- come da verbale n.3 del 28.04.2021 la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura e download dalla piattaforma SIAPS delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dalle Società concorrenti;
- come da verbale n.4 del 29.06.2021 la succitata Commissione si è riunita, in seduta riservata, per la valutazione delle offerte tecniche;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

- al fine di non interrompere il servizio, è necessario, attesi i tempi di conclusione della procedura, proseguire per un periodo di mesi quattro, o con risoluzione anticipata qualora si pervenga all'aggiudicazione della gara in corso, il rapporto contrattuale con il Consorzio Del Bo Scarl, considerando i costi indicati dal Direttore della UOC Ingegneria Ospedaliera con nota prot. n.22158/i del 23.07.2021;

Rilevata

- l'assoluta necessità ed urgenza di disporre la citata proroga, al fine di evitare interruzioni ed assicurare il servizio senza soluzione di continuità;

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di proseguire per mesi quattro, o con risoluzione anticipata qualora si pervenga all'aggiudicazione della gara in corso, con decorrenza dal 01.07.2021 e fino al 31.10.2021, il rapporto contrattuale con il Consorzio Del Bo Scarl, relativo al servizio di gestione, manutenzione e presidio degli ascensori dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta";
2. di imputare la spesa complessiva per il periodo 01.07.2021 al 31.10.2021 come segue:
 - € 51.439,74 IVA compresa al corrispondente conto economico n. 5030501011 – manutenzioni impianti in appalto – del corrente bilancio 2021;
 - € 44.774,00 IVA compresa al corrispondente conto economico n. 5030501012 – manutenzione impianti extra contratti – del corrente Bilancio 2021;
3. di prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria ed Ingegneria Ospedaliera;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza finalizzata ad evitare interruzioni ed assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

Il funzionario estensore
Anna Bovenzi

**IL DIRETTORE f.f. U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**
Dott.ssa Teresa Capobianco

Deliberazione del Direttore Generale



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed Economato
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. proseguire per mesi quattro, o con risoluzione anticipata qualora si pervenga all'aggiudicazione della gara in corso, con decorrenza dal 01.07.2021 e fino al 31.10.2021, il rapporto contrattuale con il Consorzio Del Bo Scarl, relativo al servizio di gestione, manutenzione e presidio degli ascensori dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta";
2. imputare la spesa complessiva per il periodo 01.07.2021 al 31.10.2021 come segue:
 - € 51.439,74 IVA compresa al corrispondente conto economico n. 5030501011 – manutenzioni impianti in appalto – del corrente bilancio 2021;
 - € 44.774,00 IVA compresa al corrispondente conto economico n. 5030501012 – manutenzione impianti extra contratti – del corrente Bilancio 2021;
3. Prevedere la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 92 e 100 del D.lgs. 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico-Finanziaria ed Ingegneria Ospedaliera;
5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza finalizzata ad evitare interruzioni ed assicurare il servizio senza soluzione di continuità.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Oggetto **proroga contratto impianti elevatori**
Mittente <ufficiotecnico@ospedale.caserta.it>
Destinatario Provveditorato <provveditorato@ospedale.caserta.it>
Data 23.07.2021 11:18



-
- nota-provv.pdf(~305 KB)
-

vedasi allegato

Cordiali Saluti
UOC ingegneria ospedaliera



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA

Caserta, 22/07/2020

Al Direttore f.f. U.O.C. Provveditorato ed
Economato
Dott.ssa Capobianco Teresa

LORO SEDE

Oggetto: proroga contratto per il servizio di gestione, manutenzione e presidio impianti elevatori

Con la presente, si comunica che per la definizione della proroga di quattro mesi del contratto in essere relativo al servizio in oggetto, con il Consorzio Del Bo S.c.a.r.l., è necessario considerare, così come da precedente nota n. 21507 del 13/07/2020:

1. Il costo della manutenzione ordinaria degli impianti elevatori € 10.540,93/mese, oltre iva, che calcolata per 4 mesi risulta pari ad € 42.163,72, oltre iva,
2. € 36.700,00, oltre iva, relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti elevatori

Distinti saluti

Il Direttore della UOC
Ingegneria Ospedaliera
Arch. Virgilio Patitucci

U.O.C. Ingegneria Ospedaliera
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano - Caserta
Via Palasciano 81100 - Caserta
Tel. 08232199 - 08232245

e-mail: ufficiotecnico@ospedale.caserta.it - PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it



CERT. N. IT- 125809



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

Servizio di Gestione, Manutenzione e Presidio impianti elevatori dell'AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta. Provvedimenti.

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €51.439,74

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5030501011 - Manutenzione impianti in appalto da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 2 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €44.774,00

- è di competenza dell'esercizio 2021 , imputabile al conto economico 5030501012 - Manutenzione impianti extracontratto da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 27/07/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri